


Comune di Castagneto C.Cci

Assessorato ai Lavori Pubblici



OPERA IN OGGETTO:

Intervento di Restauro funzionale con adeguamento impianti per ottenimento deroga al C.P.I. del Teatro Comunale del Capoluogo, posto in Via A. Gramsci denominato "Teatro Roma".


TITOLO TAVOLA GRAFICA:

IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO:
Quadro Economico del PROGETTO DEFINITIVO

STRUTTURA TECNICA DI PROGETTAZIONE:

Geom. Moreno Fusi - Responsabile Unico del Proc.to e Resp.le Lavori
Geom. Mirco Bicchielli - Progettazione e Direzione Lavori Architettonici
Geom. Mirco Bicchielli - Coordin.re della Sic.zza Progett. ed Esecuzione

GLOBAL IMAGE 2014



Timbri e Firme:

Data:
Febbraio 2014

n. Tavola:

Qu.Econ.

Scala:

documento testo

NOTE LEGALI:

NON È PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NÈ UTILIZZARE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE ESPLICITA.

OGNI INFRAZIONE COMPORTA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. È FATTA RISERVA DI TUTTI I DIRITTI DERIVANTI DA BREVETTI O MODELLI GRAFICI.

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

(PROVINCIA DI LIVORNO)

AREA 5 - Gestione del Territorio e Sviluppo Economico - Servizio Manutenzioni
Vai del Fosso n. 8 - 57022 - DONORATICO (LI)
mail: mirco.bicchielli@comune.castagneto-carducci.li.it
web: www.comune.castagneto-carducci.li.it




COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI
(PROVINCIA DI LIVORNO)

PROGETTO DEFINITIVO

Art. 24 D.P.R. n. 207/2010

Quadro Economico del Progetto Definitivo



Intervento di Restauro Funzionale con adeguamento impianti per ottenimento deroga al C.P.I. del Teatro Comunale del Capoluogo, posto in Via A. Gramsci denominato "Teatro Roma".

Progettazione Architettonica
Direzione Lavori e Coord.Sicurezza:

Geom. Mirco Bicchielli

AREA 5 – Governo del Territorio e Sviluppo E.
Servizio Manutenzioni
Via del Fosso n. 8
57022 DONORTICO (LI)
email : mirco.bicchielli@comune.castagneto-carducci.li.it

Comune di Castagneto Carducci

AREA 5 – Governo del Territorio e Sviluppo E.
Via del Fosso n. 8
57022 DONORTICO (LI)
email : m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it

Responsabile Unico del Procedimento:

Geom. Moreno Fusi
Responsabile di Area

Intervento di Restauro Funzionale con adeguamento impianti per ottenimento deroga al C.P.I. del Teatro Comunale del Capoluogo, posto in Via A. Gramsci denominato "Teatro Roma".

Quadro Economico del Progetto Definitivo

(A) IMPORTO PER ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Importo lavori a misura euro 63.873,73

Importo lavori a corpo euro 0,00

Importo lavori in economia euro 0,00

Di cui:

- Importo netto lavori soggetti a ribasso (A1) euro 37.932,75
- Importo della manodopera non soggetta a rib. (A2) euro 25.940,98

TOTALE IMPORTO LAVORI E MAN.RA (A) euro 63.373,73

(B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA (NON soggetti a Ribasso d'asta)

Stima a percentuale Costi diretti della Sicurezza euro 1.500,00

TOT. COSTI DELLA SIC.ZA NON SOGGETTI A RIBASSO (B) euro 1.500,00

TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (A) + (B) euro 65.373,73
=====

(C) SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE:

(c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro 0,00

(c2) Spese per imprevisti migliorie e variante euro 0,00

(c3) Spese per copisteria e stampe disegni euro 0,00

(c4) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006 euro 0,00

(c5) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, euro 1.500,00

(c6) Spese per incarico esterno presentazione deroga con Iva e contributo euro 12.693,00

(c7) Spese per incarico esterno progettazioni impianti con Iva e contributo euro 8.089,00

(c8) Spese per incarico esterno certificazione resistenza al fuoco strutture portanti in legno compreso contributo ed Iva di legge euro 6.540,00

(c9) Spese per adempimenti AVCP contributo euro 150,00

(c10) Iva al 10 % su importo lavori (A) + (B) euro 6.540,00

TOTALE SOMME A DISP.NE STAZIONE APPALTANTE (C) euro 34.302,00
=====

TOTALE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI IN (A)+(B)+(C) euro 99.675,73
=====

In fede

Il Progettista
Direttore Lavori Architettonici
(Geom. Mirco Bicchielli)