

STUDIOMARCONI

LABORATORIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Comune di
CASTAGNETO CARDUCCI (LI)

PROGETTO ESECUTIVO PREVENZIONE DEL
RISCHIO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO
"G.MALENOTTI".
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO CONTROLLATO
I STRALCIO

PROPRIETA':
COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

STATO DI PROGETTO

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

SCALA	DATA	CODICE N.	TAVOLA
Varie	Dicembre 2015	05.10	14

Responsabile del Procedimento
Geom. Moreno Fusi

Il tecnico
Dott. Arch. Massimo Marconi



Consulente e Collaboratore Tecnico: Dott. Arch. Massimo Marconi

SERVIZI DI CALCOLAZIONI NUMERICHE ED ELABORAZIONI GRAFICHE

Via Marzia, 18 - 06121 Perugia - Tel. e Fax +39.075.5721742-075.5733696 r.a.
E-mail: studio.marconi@virgilio.it - Web Site: <http://ec2.it/studiomarconi>

NON E' PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO NE' UTILIZZARE IL
CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE.
OGNI INFRAZIONE COMPORTE IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI.

QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SCUOLA SECONDARIA "G.MALENOTTI" di DONORATICO – I STRALCIO

1. OPERE	importi
a) Importo dei lavori da computo metrico di cui:	€ 135.503,12
a2) importo soggetto a ribasso	€ 135.503,12
b) Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 14.134,96
Totale Importo Contrattuale (a+b)	€ 149.638,08

2. SOMME A DISPOSIZIONE	importi
I.V.A. su lavori 10%	€ 14.963,81
Spese tecniche (Progettazione Arch. eStrutt, Dir.Lav., Contab., Sicurezza)	€ 17.800,00
I.V.A. 22% e C.I.4% su spese tecniche	€ 4.784,64
Prove Geologiche (iva compresa)	€ 1.700,00
Arrotondamenti (art.25, Legge 109/64 e s.m.i.)	€ 613,47
Totale Somme a Disposizione	€ 39.861,92

TOTALE GENERALE DELL'OPERA (1+2)	€ 189.500,00
-----------------------------------------	---------------------