



AVVISO

**(Post informazione ai sensi dell'art. 238, comma 3°
del D.Lgs 163/06 e s.m. ed i.)
(art. 31, comma 2°, lettera b della L.R.T. 38/07 e s.m. ed i.)**

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI ART. 128, COMMA 8 DLGS N. 163 DEL 12/04/2006 E S.M.ED I., PER L'AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLA SCUOLA MATERNA E NIDO DI DONORATICO, CON INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO BAGNO DISABILI – OPERE CATEGORIA OG1.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Moreno Fusi – Responsabile Area 5 / Governo del Territorio e S.E.)**

VISTO: il precedente avviso di preinformazione pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante (sito web: [www.comune.castagneto-carducci.li.it/sezione Appalti – preinformazione](http://www.comune.castagneto-carducci.li.it/sezione_Appalti_-_preinformazione)) in data 03.05.2011, ai sensi dell'art. 63 del DLgs n. 163/2006 e s.m. ed i., e art. 31 L.R.T. n. 38/2007 e s.m. ed i.;

VISTO: il verbale di chiusura delle operazioni di gara redatto in data 10.06.2013, con il quale si dichiarava l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui all'oggetto;

VISTO: il Decreto del Funzionario proposta n. 111 del 11.06.2013 a firma del Responsabile Area 5 – Governo del Territorio e Sviluppo Economico, con il quale si approvava il verbale di gara del 26.05.2011 e si decretava l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 11, comma 5° del DLgs n. 163/2006 e s.m. ed i., con autorizzazione alla consegna anticipata del cantiere sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 11, comma 9° del D.Lgs n. 163/2006, con le modalità operative di cui all'art. 302, comma 1°, 2° e 3° del D.P.R. n. 207/2010;

VISTE: le motivazioni sopra richiamate, e decretata l'urgenza di consegna del cantiere per le motivazioni riportate nel Decreto del Funzionario sopra richiamato, in attesa della formalizzazione del contratto di lavori in economia;

RENDENOTO

Impresa Aggiudicataria: THERMOS HABITAT Srl, con sede in Via dei Martiri n. 30 – 56041 Castelnuovo Val di Cecina (PI), P.IVA: 01213270505;

Ribasso offerto: 40,157 % (quaranta virgola centocinquantesette per cento) sull'importo a base di gara di € 48.955,56;

Importo Contrattuale: € 29.296,42 per netto lavori a misura, oltre € 800,00 per costi diretti della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo contrattuale di € 30.096,42.

Castagneto Carducci, li 13 / 06 / 2013

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Moreno Fusi)